PERJANJIAN PEMELIHARAAN TERMINAL BBM

Nomor: KTR/2026/0142

antara

PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL KALIMANTAN

dengan

PT SUMBER JAYA ABADI

DOKUMEN SINTETIS UNTUK PENGUJIAN SISTEM
Bukan dokumen operasional. Seluruh data bersifat fiktif.

Perjanjian Pemeliharaan Terminal BBM ini, selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Minggu, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam, oleh dan antara:

PIHAK PERTAMA, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA, PT Sumber Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

POKOK-POKOK PERJANJIAN

PASAL 1: DEFINISI

Istilah yang dipakai dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagaimana diuraikan pada Lampiran A Ketentuan Umum, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PASAL 2: DASAR PERJANJIAN

Perjanjian ini didasarkan pada Dokumen Pemilihan, Berita Acara Hasil Pelelangan, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3: NILAI KONTRAK

Nilai total Perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp4.850.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta biaya-biaya lain yang timbul.

PASAL 4: LINGKUP PEKERJAAN DAN TKDN

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pemeliharaan Terminal BBM Balikpapan dengan memenuhi komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar minimal 42% dari total nilai barang/jasa, sebagaimana dirinci pada Lampiran B.

PASAL 5: HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban masing-masing PIHAK diatur lebih lanjut pada Lampiran A Ketentuan Umum Perjanjian.

PASAL 6: TATA CARA PEMBAYARAN DAN SANKSI

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per hari untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum denda sebesar 5% dari nilai kontrak. Pembayaran akan dilakukan dalam 3 termin sesuai progres fisik di lapangan sebagaimana dirinci pada Lampiran C.

PASAL 7: JANGKA WAKTU

Pelaksanaan pekerjaan harus dimulai pada tanggal 15 Maret 2026 dan diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 12 September 2026, sebagaimana dirinci pada Lampiran D.

PASAL 8: JAMINAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian yang diterbitkan oleh bank umum, berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 14 hari kalender setelah serah terima akhir pekerjaan.

PASAL 9: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PIHAK KEDUA wajib menerapkan seluruh ketentuan Health, Safety, Security, and Environment yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA, termasuk kewajiban pelaporan insiden dalam waktu 1x24 jam.

PASAL 10: PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan atas Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam amendemen tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK, dan diberi penomoran versi secara berurutan.

PASAL 11: PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila akumulasi denda keterlambatan telah mencapai batas maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

PASAL 12: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13: KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

LAMPIRAN A: KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

1. Ketentuan umum ini mengatur definisi, hak dan kewajiban PARA PIHAK, mekanisme komunikasi resmi, serta ketentuan keadaan kahar.

2. Seluruh pemberitahuan resmi antar PARA PIHAK disampaikan secara tertulis ke alamat yang tercantum pada bagian pembuka Perjanjian.

3. Keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan kebijakan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.

4. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi milik PIHAK PERTAMA yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan.

LAMPIRAN B: LINGKUP PEKERJAAN DAN TKDN

1. Lingkup pekerjaan meliputi Pemeliharaan Terminal BBM Balikpapan yang mencakup pemeliharaan preventif tangki timbun, pemeriksaan sistem perpipaan, kalibrasi instrumen ukur, serta perbaikan korektif sesuai temuan inspeksi.

2. Komitmen TKDN yang wajib dipenuhi PIHAK KEDUA adalah sebesar minimal 42% dari total nilai barang/jasa.

3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan realisasi TKDN secara berkala setiap akhir termin, disertai bukti pendukung berupa faktur dan sertifikat.

4. Sertifikat TKDN atas produk yang dipakai wajib masih berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan.

LAMPIRAN C: TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dalam 3 termin berdasarkan progres fisik yang diverifikasi bersama.

2. Termin 1 sebesar Rp1.455.000.000 dibayarkan setelah mobilisasi dan penyelesaian pekerjaan Tahap 1, dengan jatuh tempo 25 Mei 2026.

3. Termin 2 sebesar Rp1.940.000.000 dibayarkan setelah penyelesaian pekerjaan Tahap 2, dengan jatuh tempo 09 Agustus 2026.

4. Termin 3 sebesar Rp1.455.000.000 dibayarkan setelah serah terima akhir, dengan jatuh tempo 19 September 2026.

5. Tarif denda keterlambatan ditetapkan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per hari, dihitung dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai.

6. Akumulasi denda keterlambatan dibatasi paling tinggi 5% dari nilai kontrak.

LAMPIRAN D: JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan dimulai pada tanggal 15 Maret 2026 terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

2. Seluruh pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 12 September 2026.

3. Mobilisasi peralatan dan personel diselesaikan paling lambat 20 Maret 2026.

4. Pekerjaan Tahap 1 diselesaikan paling lambat 18 Mei 2026.

5. Pekerjaan Tahap 2 diselesaikan paling lambat 02 Agustus 2026.

6. Serah terima akhir dijadwalkan pada 12 September 2026.

LAMPIRAN D: DAFTAR PERSONEL INTI

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

LAMPIRAN D: JADWAL RINCI PER MINGGU

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

LAMPIRAN D: PROSEDUR SERAH TERIMA

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

LAMPIRAN D: DAFTAR PERSONEL INTI

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

LAMPIRAN D: JADWAL RINCI PER MINGGU

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

LAMPIRAN D: PROSEDUR SERAH TERIMA

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

LAMPIRAN D: DAFTAR PERSONEL INTI

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

LAMPIRAN D: JADWAL RINCI PER MINGGU

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

LAMPIRAN D: PROSEDUR SERAH TERIMA

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

LAMPIRAN D: DAFTAR PERSONEL INTI

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

LAMPIRAN D: JADWAL RINCI PER MINGGU

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

LAMPIRAN D: PROSEDUR SERAH TERIMA

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

LAMPIRAN D: DAFTAR PERSONEL INTI

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

LAMPIRAN D: JADWAL RINCI PER MINGGU

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

Rincian jadwal mingguan disusun PIHAK KEDUA dan disetujui pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA sebelum mobilisasi dimulai. Perubahan jadwal yang berdampak pada tanggal serah terima akhir hanya dapat dilakukan melalui amendemen.

LAMPIRAN D: PROSEDUR SERAH TERIMA

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

Serah terima pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan bersama, penyusunan daftar temuan, penyelesaian temuan oleh PIHAK KEDUA, dan penandatanganan berita acara serah terima akhir oleh PARA PIHAK.

LAMPIRAN D: DAFTAR PERSONEL INTI

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menugaskan Manajer Proyek, Ahli K3 Konstruksi, dan Pengawas Lapangan yang kualifikasinya sesuai Dokumen Pemilihan, serta tidak boleh diganti tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.